

令和2年度				調査	
朝日地区水道施設中央監視装置改修 工事			実施設計書		設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手			
上水道事業	改朝 第 1 号	工事日数 280日間	令和 年 月 日 竣工		
実施設計額	82,786,000 円		施 工 地 名		
変更設計額	円		村上市 岩沢ほか 地内		
実施請負額	円				
変更請負額	円				
実 施 設計概要	水道施設中央監視装置改修 1式 上水道施設 N=1.0式 簡易水道施設 N=1.0式				

村 上 市

## 本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気設備									
	機器費				式	1		59,971,120	
	直接工事費	輸送費			式	--			
		材料費			式	1		46,838	
		労務費			式	1		1,062,108	
		複合工費			式	1		1,044,872	
		直接経費			式	1		2,262,861	
		仮設費			式	1		231,012	
	直接工事費計							4,647,691	
	(機器費+直接工事費)							( 64,618,811 )	

## 本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費	積上げ			式	--			
	共通仮設費	率分			式	1		1,412,000	
	現場管理費				式	1		2,934,000	
	据付間接費	技術者			式	1		398,390	
	据付間接費	機器			式	1		713,656	
	据付工事原価							10,105,737	
	設計技術費				式	1		2,627,882	
	工事原価							12,733,619	
	一般管理費	端数整理			式	1		2,555,261	

## 本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	工事価格							75,260,000	
		消費税相当額			式	1		7,526,000	
	本工事費合計							82,786,000	