

令和2年度		調査	
市道緑町松山線配水管建設工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手	工事日数150日間
	建村第3号	令和 年 月 日 竣工	
実施設計額	2,431,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 松山 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施 工事概要	配水管布設工 HPPE φ150 L=36.9m		

村上市

設計変更理由書

消費税総括表

市道緑町松山線配水管建設工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	2,210,000				
		⑤=④*0.1	⑧=⑦*0.1	⑪=⑩*0.1	⑭=⑬*0.1
消費税等相当額	221,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	2,431,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2020-05-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 共通仮設費補正 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合0%から5%以下 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり②		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		637,088	
労務費	1	式		113,673	
土工	1	式		410,587	
仮設工	1	式		112,500	
【 直接工事費計 】				1,273,848	
共通仮設費率額	1	式		154,000	
共通仮設費積上額	1	式		14,470	
技術管理費	1	式		14,470	
【 共通仮設費計 】				168,470	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 純工事費 】				1,442,318	
現場管理費率額	1	式		342,000	
【 現場管理費計 】				342,000	
【 工事原価 】				1,784,318	
一般管理費率額	1	式		425,682	
【 一般管理費計 】				425,682	
【 工事価格 】				2,210,000	
【 消費税等相当額 】				221,000	
【 工事費計 】				2,431,000	