

令和2年度		調査	
ゆり花会館浴室・脱衣室漏水改修工事		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 勝木 地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,995,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事履行日数	工事日数 60 日間	工事日数	日間
	又は履行期限 令和 年 月 日	又は履行期限	令和 年 月 日
実施 (元) 設計額	ゆり花会館浴室・脱衣室漏水改修工事 浴室棟 構造 木造 地上1階建 延べ床面積 322.96㎡(渡り廊下を含む) 器具設備工事 一式 屋外配管工事 一式 屋内配管工事 一式 電気設備工事 一式	変更 設計	

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
ゆり花会館浴室・脱衣室 漏水改修工事	元	5,450,000	3,866,400	88,812	1,494,788	工期 60日
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	5,450,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	545,000				
	変更・実施					
総 計	元	5,995,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

共通費 内訳明細書

名 称	摘 要	元 設 計 額				変 更 設 計				備 考
		員 数	単 位	単 価	代 価	員 数	単 位	単 価	代 価	
共通費		直接工事費3,866,400								
共通仮設費			1	式	88,812					
純工事費					3,955,212					
現場管理費			1	式	743,824					
工事原価					4,699,036					
一般管理費					750,964					
計					1,583,600					