

令和2年度

荒川地区小中学校校内LAN改修工事

調査

設計

工事番号

施工地

村上市 荒川地区

実施・元

変更

設計額

29,293,000 円

円

契約額

円

円

(内消費税額)

円

円

工事・履行日数

令和2年7月30日から令和2年11月11日まで

日間

実施

(元)

設計額

変更

設計

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	26,630,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.1	(7)=(6)×0.1	(10)=(9)×0.1	(13)=(12)×0.1	(16)=(15)×0.1
消費税相当額	2,663,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	29,293,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
保内小学校校内LAN改修工事	実施・元	11,870,000	8,379,120	219,532	3,271,348	
	変 更					
金屋小学校校内LAN改修工事	実施・元	6,420,000	4,207,680	130,438	2,081,882	
	変 更					
荒川中学校校内LAN改修工事	実施・元	8,340,000	5,653,450	162,819	2,523,731	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	26,630,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	2,663,000				
	変 更					
総 計	実施・元	29,293,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
保内小学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	8,379,120			
直接工事費計		8,379,120			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
保内小学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	219,532			
2. 諸経費	1式	3,271,348			
共通費計		3,490,880			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 保内小学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	219,532			
小計		219,532			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,662,979			
一般管理費等	1式	1,608,369			
小計		3,271,348			
共通費計		3,490,880			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
金屋小学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	4,207,680			
直接工事費計		4,207,680			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
金屋小学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	130,438			
2. 諸経費	1式	2,081,882			
共通費計		2,212,320			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 金屋小学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	130,438			
小計		130,438			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,173,027			
一般管理費等	1式	908,855			
小計		2,081,882			
共通費計		2,212,320			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
荒川中学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	5,653,450			
直接工事費計		5,653,450			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
荒川中学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	162,819			
2. 諸経費	1式	2,523,731			
共通費計		2,686,550			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 荒川中学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準
1. 共通仮設費	1式	162,819			
小計		162,819			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,362,170			
一般管理費等	1式	1,161,561			
小計		2,523,731			
共通費計		2,686,550			