

令和2年度

山北地区小中学校校内LAN改修工事

調査

設計

工事番号

施工地

村上市 山北地区

実施・元

変更

設計額

14,069,000 円

円

契約額

円

円

(内消費税額)

円

円

工事・履行日数

令和2年7月30日から令和2年11月11日まで

日間

実施

(元)

設計額

変更

設計

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費					
本工事費	12,790,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.1	(7)=(6)×0.1	(10)=(9)×0.1	(13)=(12)×0.1	(16)=(15)×0.1
消費税相当額	1,279,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	14,069,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
さんぼく小学校校内LAN改修工事	実施・元	7,600,000	5,095,240	150,819	2,353,941	
	変 更					
山北中学校校内LAN改修工事	実施・元	5,190,000	3,298,150	108,509	1,783,341	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	12,790,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,279,000				
	変 更					
総 計	実施・元	14,069,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
さんぼく小学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	5,095,240			
直接工事費計		5,095,240			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
さんぼく小学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	150,819			
2. 諸経費	1式	2,353,941			
共通費計		2,504,760			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 さんぼく小学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	150,819			
小計		150,819			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,292,628			
一般管理費等	1式	1,061,313			
小計		2,353,941			
共通費計		2,504,760			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
山北中学校校内LAN改修工事 直接工事費					
	1式	3,298,150			
直接工事費計		3,298,150			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
山北中学校校内LAN改修工事 共通費					
1. 共通仮設費	1式	108,509			
2. 諸経費	1式	1,783,341			
共通費計		1,891,850			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費 山北中学校校内LAN改修工事					H31 公共建築工事積算基準 改修電気設備工事 工期3.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	108,509			
小計		108,509			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	1,036,646			
一般管理費等	1式	746,695			
小計		1,783,341			
共通費計		1,891,850			