

令和2年度		調査	
岩船保育園大規模改修（機械設備）		設計書	
工事番号		場所	
		村上市 岩船上町 地内	
実 施 ・ 元		変 更	
設計額	¥5,676,000 円		円
契約額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)		(円)
工事履行日数	工事日数	186日間	日間 (付与日数 日間)
	又は履行期限		履行期限 令和 年 月 日
実 施 (元) 設計概要	1. 工事概要 保育園 既存施設の改修 2. 主要用途 保育園 3. 敷地面積 3,152.63㎡ 4. 延べ面積 866.55㎡ 5. 工事内容 外部配管機械設備工事、赤2組機械設備工事、赤1組機械設備工事	変 更 設計概要	

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
岩船保育園大規模改修 機械設備工事	元	5,160,000	2,992,008	148,403	2,019,589	工期6ヶ月
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	5,160,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	516,000				
	変更・実施					
総 計	元	5,676,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

共通費 内訳明細書

名 称	摘 要	元 設 計 額				変 更 設 計				備 考
		員 数	単 位	単 価	代 価	員 数	単 位	単 価	代 価	
共通費		直接工事費2,992,008								
共通仮設費					148,403					
純工事費			1	式	3,140,411					
現場経費					1,302,956					
工事原価			1	式	4,443,367					
一般管理費					716,633					
計					2,167,992					