

令和2年度		調査	
岩船保育園大規模改修(電気設備)		設計書	
工事番号		場所	
		村上市 岩船上町 地内	
		実施・元	変更
設計額	¥2,101,000 円		円
契約額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)		(円)
工事履行日数	工事日数 186日間 又は履行期限	日間 (付与日数 日間)	履行期限 令和 年 月 日
実施 (元) 設計概要	1. 工事概要 保育園 既存施設の改修 2. 主要用途 保育園 3. 敷地面積 3,152.63㎡ 4. 延べ面積 866.55㎡ 5. 工事内容 幹線電気設備工事、赤2組電気設備工事、赤1組電気設備工事、幼児静養室電気設備工事	変更  設計概要	

### 工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
電気設備工事	元	1,910,000	1,049,560	51,323	809,117	工期6ヶ月
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	1,910,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	191,000				
	変更・実施					
総 計	元	2,101,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨



## 共通費 内訳明細書

名 称	摘 要	元 設 計 額				変 更 設 計				備 考
		員 数	単 位	単 価	代 価	員 数	単 位	単 価	代 価	
共通費		直接工事費1,049,560								
共通仮設費					51,323					
純工事費		1	式		1,100,883					
現場経費					526,882					
工事原価		1	式		1,627,765					
一般管理費					282,235					
計					860,440					