

令和2年度 さんぽく小学校放送設備改修工事		調査	
		設計	
		施 工 地	
		村上市 勝木地内	
	実 施・元	変 更	
設 計 額	2,442,000 円	円	
契 約 額	円	円	
( 内 消 費 税 額 )	円	円	
工 事 ・ 履 行 日 数	令和2年8月26日から令和2年10月24日まで	日間	
実施 (元) 設計額	・放送設備改修工事 一式	変更  設計	

# 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9) × (8) / (3)	(15)=(12) - (6)
本工事費					
本工事費	2,220,000				
消費税相当額	(2)=(1) × 0.1	(7)=(6) × 0.1	(10)=(9) × 0.1	(13)=(12) × 0.1	(16)=(15) × 0.1
消費税相当額	222,000				
工事費計	(3)=(1) + (2)	(8)=(6) + (7)	(11)=(9) + (10)	(14)=(12) + (13)	(17)=(15) + (16)
工事費計	2,442,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
放送設備改修工事	実施・元	2,220,000	1,524,770	34,917	660,313	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	2,220,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	222,000				
	変 更					
総 計	実施・元	2,442,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
放送設備改修工事					
	1式	1,524,770			
直接工事費 計		1,524,770			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	34,917			
2. 諸経費	1式	660,313			
共通費 計		695,230			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					
共通仮設費	1式	34,917			
小計		34,917			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	336,736			
一般管理費等	1式	323,577			
小計		660,313			
共通費 計		695,230			