

令和2年度			調査	
瀬波中町地内配水管改良工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	工事日数120日間	令和 年 月 日 着手	
	改村第3号		令和 年 月 日 竣工	
実施設計額	12,925,000 円	委託地名		
変更設計額	円	村上市 瀬波中町 地内		
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実施 工事概要	配水管布設工 HPPE φ100 L=65.8m 配水管布設工 HPPE φ75 L=82.5m 配水管布設工 HPPE φ50 L=54.2m 仕切弁 N=8.0基 給水管接続 N=18.0箇所			

村上市

設計変更理由書


消費税総括表

瀬波中町地内配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	① 11,750,000	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
消費税等相当額	② 1,175,000	⑤=④*0.1	⑧=⑦*0.1	⑪=⑩*0.1	⑭=⑬*0.1
工事費計	③ 12,925,000	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭

# 総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2020-07-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要		

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本工事費 ***					
資材費	1	式		2,852,516	
労務費	1	式		546,955	
土工	1	式		2,492,121	
仮設工	1	式		375,000	
【 直接工事費計 】				6,266,592	
共通仮設費率額	1	式		838,000	
共通仮設費積上額	1	式		59,327	
技術管理費	1	式		59,327	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 共通仮設費計 】				897,327	
【 純工事費 】				7,163,919	
現場管理費率額	1	式		2,540,000	
【 現場管理費計 】				2,540,000	
【 工事原価 】				9,703,919	
一般管理費率額	1	式		2,046,081	
【 一般管理費計 】				2,046,081	
【 工事価格 】				11,750,000	
【 消費税等相当額 】				1,175,000	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事費計 】				12,925,000	