

令和2年度		調査	
瀬波排水機場逆止弁改修工事 (実施)		設計書	
工事番号		場所	
		村上市 瀬波新田町 地内	
	実施・元		変更
設計額	34,452,000 円		円
契約額 (内消費税)	円 (円)		円 (円)
履行日数	工事日数 又は履行期限	175 日間 令和 年 月 日	日間 (付与日数 日間) 履行期限 令和 年 月 日
実施 (元) 設計概要	逆止弁改修工 N=2門		変更 設計概要

工事費(実施)内訳書

項目名称	規格	実施元設計				変更設計				摘要	
		単位	数量	単価	金額	単位	数量	単価	金額	実施元設計	変更設計
製作原価 機器単体費		式	1.00		25,396,000					第1号明細書	
据付原価 直接工事費					1,598,314						
輸送費		式	1.00		142,000					第2号明細書	
据付費		式	1.00		626,688					第3号明細書	
直接経費		式	1.00		829,626					第4号明細書	
間接工事費											
共通仮設費		%			414,000						
現場管理費		%			480,000						
据付間接費		%			202,000						
設計技術費		%			1,059,000						
一般管理費等		%			2,174,000						
工事価格		式			31,320,000					1万円未満切捨	
消費税相当額		%			3,132,000						
本工事費					34,452,000						