

令和2年度				調査	
岩野沢地内配水管改良工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手			
	改神第 2 号	工事日数 90 日間	令和 年 月 日 竣工		
実施設計額		4, 290, 000 円	工 事 地 名		
変更設計額		円	村上市 岩野沢 地内		
実施請負額		円			
変更請負額		円			
実 施 工事概要	施工延長 L=97. 1m 配水管布設工HPPE φ 75 L=95. 7m HPPE φ 50 L= 0. 7m 仕切弁 N= 1基 給水管布設工 N= 2箇所				

設 計 変 更 理 由 書					

消 費 税 総 括 表					
0					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	3,900,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	390,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	4,290,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2020-09-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	補正なし 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② 補正なし		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費					
本管	1	式		491,347	
労務費					
本管	1	式		123,712	
資材費					
給水管	1	式		198,770	
労務費					
給水管	1	式		46,011	
試掘土工					
	1	式		51,872	
土工					
	1	式		916,493	
仮設工					
	1	式		187,500	
【 直接工事費計 】				2,015,705	
共通仮設費率額					
	1	式		282,000	

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費積上額	1	式		27,493	
技術管理費	1	式		27,493	
【 共通仮設費計 】				309,493	
【 純工事費 】				2,325,198	
現場管理費率額	1	式		858,000	
【 現場管理費計 】				858,000	
【 工事原価 】				3,183,198	
一般管理費率額	1	式		716,802	
【 一般管理費計 】				716,802	

本工事内訳書

頁0004

[illegible]