

令和3年度		調査	
金屋小学校プール改修工事		設計書	
工事番号		場所	
		村上市 金屋 地内	
	実施・元		変更
設計額	¥7,887,000 円		円
契約額	円		円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)	(円)	(円)
工事履行日数	工事日数 又は履行期限	45 日間	日間 (付与日数 日間) 履行期限 令和 年 月 日
実施  (元)  設計概要	●工事概要 ・プール改修工事 一式		変更  設計概要

## 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12) = (9) × (8) / (3)	(15) = (12) - (6)
本工事費					
本工事費	7,170,000				
消費税相当額	(2) = (1) × 0.1	(7) = (6) × 0.1	(10) = (9) × 0.1	(13) = (12) × 0.1	(16) = (15) × 0.1
消費税相当額	717,000				
工事費計	(3) = (1) + (2)	(8) = (6) + (7)	(11) = (9) + (10)	(14) = (12) + (13)	(17) = (15) + (16)
工事費計	7,887,000				



## 2. 科目別内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考	備 考
		円		
プール改修工事		5,213,950		
合計		5,213,950		



#### 4. 直接工事内訳書

名 称	規格・品質	単位	設 計 金 額			備 考
			数 量	単 価	金 額	
A. 直接工事費				円	円	
プール改修工事						
1. 左官工事					2,133,550	
2. 塗装工事					3,080,400	
合計					5,213,950	

5. 共通費内訳明細書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考
共通仮設費		円	
共通仮設費	1 式	195,001	
小 計		195,001	
小 計		195,001	

5. 共通費内訳明細書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考
2 諸 経 費		円	
現場経費	1 式	726,963	
一般管理費等	1 式	1,034,086	
小 計		1,761,049	