

令和3年度 神林プール濾過機濾過材入替修繕工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 九日市 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,321,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	(211,000 円)	円	
工事・履行日数	工事日数 日	工事日数 日	
	履行期限 令和3年6月18日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	プールの濾過機濾過材入替修繕工事 ・濾過材入替工事 1.0式 ・塗装工事 1.0式	変更 設計概要	

神林プール濾過機濾過材入替修繕工事設計内訳書
工事総括表

種目	科目	摘要	実施元設計		変更設計		備考
			計	合計	計	合計	
	直接工事費計			1,451,980			
	共通仮設費			35,718			
	純工事費			1,487,698			
	現場管理費			322,532			
	工事原価			1,810,230			
	一般管理費			299,770			
	工事価格			2,110,000			
	消費税	10%		211,000			
	工事費合計			2,321,000			

直接工事費内訳書

種目	科目	摘要	実施元設計				変更設計				備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
		神林プール濾過機濾過材入替修繕工事									
1		濾過材入替工事	1	式		1,157,290					
2		塗装工事	1	式		294,690					
直接工事費計						1,451,980					