村上市さんぽく会館改修増築(機械設備)工事　　実施　設計書	調　査	
	設　計	

第　　号	契約の日の翌日から令和4年3月21日まで	
実施元　設　計　書	91,025,000　円	施　工　場　所
変更設計額	円	村上市　府屋　地内
実施元　請　負　額	円	
変更請負額	円	

実施元業務内容	機械設備工事　一式 1.空気調和設備、2.換気設備、 3.自動制御設備、4.衛生器具設備、 5.給水設備、6.排水設備、7.給湯設備、 8.ガス設備	変更業務内容	

村　上　市

変　更　設　計　理　由　書

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
機械設備工事	1	式	63,560,270	CK　直接工事費
計			63,560,270	CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式	2,018,316	KK　共通仮設費
現場管理費	1	式	8,018,502	KG　現場管理費
一般管理費等	1	式	9,152,912	KI　一般管理費等
計			19,189,730	KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式	82,750,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	8,275,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	91,025,000	KH　工事費

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式	63,560,270	WP
計			63,560,270	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	46,042,330	WP
給排水衛生設備	1	式	9,685,970	WP
撤去工事	1	式	7,831,970	WP
計			63,560,270	

空気調和設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	29,100,400	001
換気設備	1	式	7,812,930	002
自動制御設備	1	式	9,129,000	004
計			46,042,330	

給排水衛生設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
衛生器具設備	1	式	3,752,700	005
給水設備	1	式	1,995,520	006
排水設備	1	式	2,901,880	007
給湯設備	1	式	969,190	008
ガス設備	1	式	66,680	010
計			9,685,970	

撤去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	6,665,970	014
発生材処理	1	式	1,166,000	015
計			7,831,970	

空気調和設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	18,782,100	001
空気調和設備	ダクト設備	1	式	2,018,600	002
空気調和設備	配管設備	1	式	7,914,360	003
空気調和設備	総合調整	1	式	385,340	004
計				29,100,400	
換気設備	機器設備	1	式	4,138,770	001
換気設備	ダクト設備	1	式	3,674,160	002
計				7,812,930	
自動制御設備	自動制御設備	1	式	9,129,000	001
計				9,129,000	

給排水衛生設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
衛生器具設備	衛生器具設備	1	式	3,752,700	001
計				3,752,700	
給水設備	屋内給水設備	1	式	1,328,420	001
給水設備	屋外給水設備	1	式	667,100	002
計				1,995,520	
排水設備	屋内排水設備	1	式	1,150,120	001
排水設備	屋外排水設備	1	式	1,751,760	WP
計				2,901,880	
給湯設備	給湯設備	1	式	969,190	001
計				969,190	
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式	66,680	002
計				66,680	

撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	撤去工事	1	式	6,665,970	001
計				6,665,970	
発生材処理	発生材処理	1	式	1,166,000	001
計				1,166,000	