村上市さんぽく会館改修増築（電気設備）工事　　実施　設計書	調　査	
	設　計	

第　　号	契約の日の翌日から令和4年3月21日まで	
実施元　設　計　書	64,779,000　円	施　工　場　所
変更設計額	円	村上市　府屋　地内
実施元　請　負　額	円	
変更請負額	円	

実施元業務内容	電気設備工事　一式 1.電灯設備、2.動力設備、3.受変電設備、4.構内情報通信設備、5.構内交換設備、6.映像音響設備、7.拡声設備、8.誘導支援設備、9.テレビ共同受信設備、10.火災報知設備、11.構内配電線路、12.構内通信線路	変更業務内容	

村　上　市

変　更　設　計　理　由　書

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	43,202,295	
計			43,202,295	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,627,102	
現場管理費	1	式	8,623,540	
一般管理費等	1	式	5,437,063	
計			15,687,705	
工事価格	1	式	58,890,000	
消費税等相当額	1	式	5,889,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	64,779,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式	43,202,295	WP
計			43,202,295	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1、電灯設備	1	式	17,789,540	001
2、動力設備	1	式	1,624,170	002
3、受変電設備	1	式	8,200,000	005
4、構内情報通信網設備	1	式	575,830	008
5、構内交換設備	1	式	1,106,890	009
6、映像・音響設備	1	式	7,333,940	011
7、拡声設備	1	式	1,425,810	012
8、誘導支援設備	1	式	46,100	013
9、テレビ共同受信設備	1	式	414,040	014
10、火災報知設備	1	式	654,540	018
11、構内配電線路	1	式	3,740,100	021
12、構内通信線路	1	式	93,550	022
13、発生材処理	1	式	197,785	WP
計			43,202,295	