

令和3年度 村上第一中学校ランチルームエアコン入替工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 大欠 地内	
	実施・元	変更	
設計額	25,003,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和3年6月9日から令和3年9月21日まで	日間	
実施 (元) 設計額	村上第一中学校ランチルームエアコン入替工事 ・入替工事 一式	変更 設計	

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9) × (8) / (3)	(15)=(12) - (6)
本工事費	22,730,000				
消費税相当額	(2)=(1) × 0.10	(7)=(6) × 0.10	(10)=(9) × 0.10	(13)=(12) × 0.10	(16)=(15) × 0.10
消費税相当額	2,273,000				
工事費計	(3)=(1) + (2)	(8)=(6) + (7)	(11)=(9) + (10)	(14)=(12) + (13)	(17)=(15) + (16)
工事費計	25,003,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
エアコン入替工事	実施・元	22,730,000	17,274,240	395,580	5,060,180	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	22,730,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	2,273,000				
	変 更					
総 計	実施・元	25,003,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
エアコン入替工事					
	1式	17,274,240			
直接工事費 計		17,274,240			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					公共建築工事積算基準 平成31年度版 共通費（改修機械設備工事）
共通仮設費	1式	395,580			工期3.5ヶ月
小計		395,580			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	2,240,533			
一般管理費等	1式	2,819,647			
小計		5,060,180			
共通費 計		5,455,760			