

令和3年度		調査	
保内小学校揚上ポンプ交換工事		設計書	設計
工事番号		場所	
		村上市 下鍛冶屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	¥1,749,000 円	円	
契約額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	円 (円)	円 (円)	
工事履行日数	令和3年7月29日から令和3年10月26日まで (90日間) 又は履行期限 令和 年 月 日	日間 (付与日数 日間) 履行期限 令和 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	保内小学校揚上ポンプ交換工事 ・交換工事 一式	変更 設計概要	

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12) = (9) × (8) / (3)	(15) = (12) - (6)
本工事費					
本工事費	1,590,000				
消費税相当額	(2) = (1) × 0.10	(7) = (6) × 0.10	(10) = (9) × 0.10	(13) = (12) × 0.10	(16) = (15) × 0.10
消費税相当額	159,000				
工事費計	(3) = (1) + (2)	(8) = (6) + (7)	(11) = (9) + (10)	(14) = (12) + (13)	(17) = (15) + (16)
工事費計	1,749,000				

直接工事費内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	変 更 設 計 額 (A)'	増 減 金 額	備 考
		円	円	円	
1. 給水仮設撤去切替工事		45,600			
2. 制御盤取替工事		986,000			
合計		1,031,600			

共通費内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	変 更 設 計 額 (A)'	増 減 金 額	備 考
共通費		円	円	円	
1. 共通仮設費	1 式	33,527			
2. 諸経費	1 式	524,873			
合 計		558,400			

共通費内訳明細書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	変 更 設 計 額 (A)'	増 減 金 額	備 考
共通仮設費		円	円	円	H31 公共建築工事積算基準 改修機械設備工事 工期3.0ヶ月
共通仮設費	1 式	33,527			
小 計		33,527			
小 計		33,527			

共通費内訳明細書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	変 更 設 計 額 (A)'	増 減 金 額	備 考
		円	円	円	
2 諸 経 費					
現場管理費	1 式	302,389			
一般管理費等	1 式	222,484			
小 計		524,873			