

契約締結結果表

工事番号及び工事名 令和3年度 改荒第2号 羽ヶ榎地内仮設配水管工事

工事場所 村上市羽ヶ榎地内

種別 水道施設

概要 施工延長L=152.5m
仮設管HPPE φ150 L=149.3m
仮設排泥工 N=1.0基

契約の相手方

商号又は名称 株式会社 遠山組

住所 村上市金屋1898番地1

契約締結日 令和3年7月20日

履行完了日 令和3年9月18日

契約金額 5,412,000 円

一社随意契約する理由

工 事 名	改荒第2号 羽ヶ榎地内仮設配水管工事
一社随意契約する理由	<p>村上市財務規則第133条第3項第5号の規定による (緊急)</p> <p>本工事は、村上市羽ヶ榎地内羽越本線76番松山踏切を横断する配水管（石綿管）に漏水が発生し、漏水箇所が羽越線に隣接していることから、今後、漏水量が増大した場合、羽越線への影響や荒川地区の大規模な断水の恐れがあることから、緊急により仮設配水管工事を実施するものです。</p> <p>下記契約相手方は、荒川地区の緊急漏水修繕当番業者であり、これまでも荒川地区の配水管工事の実績も豊富で、荒川地区の配水管路を十分に理解しており、迅速かつ適切に対応可能な下記業者と随意契約をするものです。</p>
随意契約の相手方	村上市金屋1898番地1 株式会社 遠山組 代表取締役 遠山 俊明