

|                           |                                |                               |    |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|
| 令和3年度                     |                                | 調査                            |    |
| 瀬波排水機場ポンプ吐出管改修工事 (実施)     |                                | 設計書                           | 設計 |
| 工事番号                      |                                | 場所                            |    |
|                           |                                | 村上市 瀬波新田町 地内                  |    |
|                           | 実施・元                           | 変更                            |    |
| 設計額                       | 31,757,000 円                   | 円                             |    |
| 契約額<br>(内消費税)             | 円<br>(円)                       | 円<br>(円)                      |    |
| 履行日数                      | 工事日数 190 日間<br>又は履行期限 令和 年 月 日 | 日間 (付与日数 日間)<br>履行期限 令和 年 月 日 |    |
| 実施<br><br>(元)<br><br>設計概要 | ポンプ吐出管改修 N=2 箇所                | 変更<br><br>設計概要                |    |



## 工事費(実施)内訳書

| 項目名称   | 規格 | 実施元設計 |       |    |            | 変更設計 |    |    |    | 摘要     |      |
|--------|----|-------|-------|----|------------|------|----|----|----|--------|------|
|        |    | 単位    | 数量    | 単価 | 金額         | 単位   | 数量 | 単価 | 金額 | 実施元設計  | 変更設計 |
| 機器単体費  |    | 式     | 1.00  |    | 13,884,000 |      |    |    |    | 第1号明細書 |      |
| 材料費    |    | 式     | 1.00  |    | 1,719,800  |      |    |    |    | 第2号明細書 |      |
| 輸送費    |    | 式     | 1.00  |    | 260,000    |      |    |    |    | 第3号明細書 |      |
| 労務費    |    | 式     | 1.00  |    | 2,077,806  |      |    |    |    | 第4号明細書 |      |
| 複合工費   |    | 式     | 1.00  |    | 1,074,261  |      |    |    |    | 第5号明細書 |      |
| 機械経費   |    | 式     | 1.00  |    | 199,940    |      |    |    |    | 第6号明細書 |      |
| 仮設工    |    | 式     | 1.00  |    | 1,920,486  |      |    |    |    | 第7号明細書 |      |
| 直接工事費計 |    |       |       |    | 21,136,293 |      |    |    |    |        |      |
| 共通仮設費  |    | %     | 18.38 |    | 1,333,000  |      |    |    |    |        |      |
| 現場管理費  |    | %     | 22.43 |    | 1,926,000  |      |    |    |    |        |      |
| 設計技術費  |    | %     | 3.85  |    | 939,000    |      |    |    |    |        |      |
| 一般管理費等 |    | %     | 13.99 |    | 3,544,000  |      |    |    |    |        |      |
| 工事価格   |    | 式     |       |    | 28,870,000 |      |    |    |    |        |      |
| 消費税相当額 |    | %     | 10.00 |    | 2,887,000  |      |    |    |    |        |      |
| 本工事費   |    |       |       |    | 31,757,000 |      |    |    |    |        |      |