

令和 3 年度 蒲萄地区農業集落排水処理施設機能強化（機械設備）工事 設計書		調 査	
		設 計	
工 事 番 号		施 行 地	
集排蒲第2号		村上市 蒲萄 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	26,697,000 円		円
契 約 額 (内消費税額)	(円)		(円)
工 事 ・ 履 行 日 数	工 事 日 数 日 間 又は 完成期限 令和 4年 3 月 11 日	日 間 (付 与 日 数) 日 間) 完成期限 令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	処理施設 機械設備更新 機械設備工 1.0式	変 更 設計概要	
村上市			
設 計 変 更 理 由			

第 号

蒲萄地区 機械設備工事 請負工事費

工事金 26,697,000 円

内 訳

種別	種 目	材 料 労 力	寸 法			単 量	員 数	全 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
			長	巾	厚径							
(A)	機器費							1.0	式		15,565,000	別紙(A)より
(B)	据付工事原価							1.0	〃		5,237,000	別紙(B)より
(C)	設計技術費							1.0	〃		1,097,000	別紙(C)より
		小 計	(工事原価)								21,899,000	
(D)	一般管理費等							1.0	式		2,371,000	別紙(D)より
		小 計									2,371,000	
	工事価格							1.0	式		24,270,000	
	消費税相当額	10%						1.0	式		2,427,000	
	合 計		(請負工事費)					1.0	式		26,697,000	

第 (B) 号

(B) 据付工事原価

工事金 5,237,000 円

内 訳

種別	種目	材料 労力	寸法			単量	員数	全量	単位	単価	金額	摘要
			長	巾	厚径							
〔 直接工事費 〕												
①	輸送費							1.0	式		101,000	明細①より
②	材料費							1.0	〃		585,000	明細②より
③	労務費							1.0	〃		767,000	明細③より
④	複合費								〃			
⑤	仮設費							1.0	〃		516,000	明細⑤より
⑥	処分費							1.0	〃		-5,000	明細⑥より
		小計									1,964,000	
〔 間接工事費 〕												
⑦	共通仮設費							1.0	式		1,241,000	明細⑦より
⑧	現場管理費							1.0	〃		1,568,000	明細⑧より
⑨	据付間接費							1.0	〃		464,000	明細⑨より
		小計									3,273,000	
	計		(据付工事原価)									