

令和 3 年度		調 査	
村上市総合文化会館真空遮断器更新工事 実施設計書		設 計	
第 号	工事日数 90 日間	令和 3 年 月 日	令和 3 年 月 日
実 施 設 計 額 元	3,674,000 円	施 工 地 名	
変 更 設 計 額	円	村上市 岩沢 地内	
実 施 請 負 額 元	円		
変 更 請 負 額	円		
実 施 元 設計概要	工事概要 真空遮断器交換 2台 引出装置交換 2台	変 更 設計概要	

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		請 負 額
				共通仮設費	諸経費	
村上市総合文化会館 真空遮断器更新工事	実施・元	3,340,000	2,140,000	64,842	1,135,158	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	3,340,000				
	変 更					
消費税相当額	実施・元	334,000				
	変 更					
総 計	実施・元	3,674,000				
	変 更					

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
村上市総合文化会館 真空遮断器更新工事					
	1 式	2,140,000			
直接工事費計		2,140,000			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					
共通仮設費	1式	64,842			
小計		64,842			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	638,742			
一般管理費等		496,416			
小計		1,135,158			
共通費計		1,200,000			