

令和3年度 茎太消防器具置場解体撤去及び新設工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市茎太地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,982,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	362,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 90 日	日間	
実施 (元) 設計額	<ul style="list-style-type: none"> ・既存消防器具置場解体工事 1式 木造平家建 12.42㎡ 屋根セメント瓦葺 ・新設消防器具置場 14.94㎡ プレハブ式平家建 1棟 ・県道 車両乗入れ改修工事 6m 1式 	変更 設計	

荃太消防器具置場解体撤去及び新設工事
工事総括表

種目	科目	摘要	実施元設計		変更設計		備考
			計	合計	計	合計	
	直接工事費計			2,653,063			
	共通仮設費			94,183			
	純工事費			2,747,246			
	現場管理費			346,152			
	工事原価			3,093,398			
	一般管理費			526,602			
	工事価格			3,620,000			
	消費税	10%		362,000			
	工事費合計			3,982,000			

荃太消防器具置場解体及び新設工事

直接工事費内訳書

種目	科目	摘要	実施元設計				変更設計				備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
A	新築工事		1	式		2,363,032					
B	既存解体撤去工事		1	式		290,031					
	直接工事費計					2,653,063					

荃太消防器具置場解体及び新設工事

諸経費内訳書

種目	科目	摘要	実施元設計				変更設計				備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
		共通仮設費				94,183					
		純工事費				2,747,246					
		現場管理費				346,152					
		工事原価				3,093,398					
		一般管理費				526,602					
		工事価格				3,620,000					

工事費内訳書

種目	科目	摘要	実施元設計				変更設計				備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
A	新築工事										
1	仮設工事		1	式		45,152					
2	基礎工事		1	式		419,065					
3	プレハブ本体工事		1	式		679,400					
4	その他工事		1	式		30,000					
5	電気設備工事		1	式		263,710					
6	ホース乾燥塔設備工事		1	式		452,000					
7	乗入れ改修工事		1	式		473,705					
	計					2,363,032					

工事費内訳書

種目	科目	摘要	実施元設計				変更設計				備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
B	既存解体撤去工事										
1	仮設工事		1	式		23,408					
2	解体撤去工事		1	式		192,620					
3	積込み運搬及び処分費		1	式		74,003					
	計					290,031					