

令和3年度			調査	
滝矢川改修事業に伴う平林地内配水管改良工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	改神第11号	工事日数 140日間 日間	竣工	
実施設計額	17,798,000 円		工事地名	
変更設計額	円		村上市 平林地内	
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実施 工事概要	施工延長L=175.1m 配水管HPPE φ 150 L=163.5m 配水管HPPE φ 75 L=11.6m 仮設管HPPE φ 150 L=39.5m 仕切弁 N=9基			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

滝矢川改修事業に伴う平林地内配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	16,180,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	1,618,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	17,798,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2021-09-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 共通仮設費補正 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) *1 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 補正なし 補正なし 金銭的保証を必要 +0.04%		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本工事費 ***					
本設	1	式		6,969,650	
*** 付属工事費 ***					
仮設	1	式		2,549,360	
【 直接工事費計 】				9,519,010	
共通仮設費率額	1	式		916,000	
共通仮設費積上額	1	式		43,153	
運搬費	1	式		12,766	
技術管理費	1	式		30,387	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 共通仮設費計 】				959,153	
【 純工事費 】				10,478,163	
現場管理費率額	1	式		2,963,000	
【 現場管理費計 】				2,963,000	
【 工事原価 】				13,441,163	
一般管理費率額	1	式		2,738,837	
【 一般管理費計 】				2,738,837	
【 工事価格 】				16,180,000	
【 消費税等相当額 】				1,618,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事費計 】				17,798,000	