

令和3年度			調査	
塩谷地内消火栓移設取替工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	受神第1号	工事日数 90 日間	竣工	
実施設計額	1,441,000 円		工事地名	
変更設計額	円		村上市 塩谷 地内	
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実施 工事概要	地上式単口消火栓設置N=1基 地上式単口消火栓撤去N=1基			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

塩谷地内消火栓移設取替工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	1,310,000				
消費税等相当額	131,000				
工事費計	1,441,000	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2021-09-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証)	補正なし 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 一般交通等の影響あり② 補正なし		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		475,422	
労務費	1	式		41,245	
土工	1	式		58,147	
本復旧	1	式		67,682	
仮設工	1	式		76,200	
【 直接工事費計 】				718,696	
共通仮設費率額	1	式		87,000	
【 共通仮設費計 】				87,000	
【 純工事費 】				805,696	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費率額	1	式		264,000	
【 現場管理費計 】				264,000	
【 工事原価 】				1,069,696	
一般管理費率額	1	式		240,304	
【 一般管理費計 】				240,304	
【 工事価格 】				1,310,000	
【 消費税等相当額 】				131,000	
【 工事費計 】				1,441,000	