

令和3年度 神林総合体育館柔剣道場屋上防水改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 九日市 地内	
	実施・元		変更
設計額	7,216,000 円		円
契約額	円		円
(内消費税額)	656,000 円		円
工事・履行日数	工事日数	日	工事日数
	履行期限	令和3年12月24日	履行期限
実施 (元) 設計概要	屋上防水改修 一式 ・直接仮設工事 1式 ・防水改修工事 407㎡	変更 設計概要	

工事費総括表

名 称	棟	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
					共通仮設費	諸経費	
神林総合体育館柔剣道場 屋上防水改修工事		実 施 ・元・	6,560,000	4,634,612	193,963	1,731,425	
		変 更					
工事価格		実 施 ・元・	6,560,000				
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
消費税等相当額		実 施 ・元・	656,000				
		変 更					
総 計		実 施 ・元・	7,216,000				
		変 更					
差引増減額							

直接工事内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 直接仮設		1	式	196,920			
2. 防水改修工事		1	式	4,437,692			
直接工事費	計			4,634,612			

共通費内訳書

名称	摘要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備考
1. 共通仮設費		1	式	193,963			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	781,092			
一般管理費		1	式	950,333			
計				1,925,388			

共通費内訳明細書

名称	摘要	実施設計				変更設計				備考
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
				円	円			円	円	工期 = 2ヶ月
1. 共通仮設費										
一般共通仮設		1.0	式		193,963					
小計					193,963					
2. 諸経費										
現場管理費		1.0	式		781,092					
一般管理費		1.0	式		950,333					
小計					1,731,425					
計					1,925,388					