

令和3年度				調査		
笹川流れ夕日会館 排気設備(全熱交換機)入替工事				設計書		
工事番号			施工地			
			村上市 桑川 地内			
\	実 施					
設 計 額	(全体事業費)	3,630,000 円			円	
	(補助対象事業費)				円	
契 約 額	(全体事業費)	円			円	
	(補助対象事業費)				円	
(内消費税額)	(全体事業費)	円)		(	円)	
	(補助対象事業費)			(	円)	
履 行 日 数	(全体工期)	工事日数	60 日	日間 (付与日数	日間)	
	(補助対象工期)	工事日数	日	日間 (付与日数	日間)	
	完成期限	令和	年	月	日	
	完成期限	令和	年	月	日	
実 施 (元) 設計概要	全熱交換機 5台入替 (入替にかかる既存品の処分費用及び天井石膏ボードの入替も含む)		変 更			
			設計概要			

## 消 費 税 総 括 表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減 分
本業務費	(1)  3,300,000	(4)	(7)	(10) = (7) * (6) / (3)	(13) = (10) - (4)
消費税相当額	(2) = (1) * 0.1  330,000	(5) = (4) * 0.1	(8) = (7) * 0.1	(11) = (10) * 0.1	(14) = (13) * 0.1
業務費計	(3) = (1) + (2)  3,630,000	(6) = (4) + (5)	(9) = (7) + (8)	(12) = (10) + (11)	(15) = (13) + (14)



## 直接工事費内訳書

名 称	適 用	員数	単位	実施設計	変更設計	差引差額	備 考
1. 全熱交換機入替		1	式	1,954,540			
2. 電気工事		1	式	149,800			
3. 建築工事		1	式	168,040			
直接工事費	計			2,272,380	0		

## 共通費内訳書

名 称	適 用	員数	単位	実施設計	変更設計	差引差額	備 考
1. 共通仮設費		1	式	55,900			
共通仮設費		1	式	55,900			
2. 諸経費		1	式	971,720			
(1)現場管理費		1	式	504,771			
(2)一般管理費		1	式	466,949			
計				1,027,620 (0)	0 (0)	0 (0)	