

令和3年度 岩船保育園 2階 各保育室手洗場増設工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 岩船上町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,783,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	工事日数 90日	工事日数	日
	履行期限 令和4年2月7日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	2階 各保育室手洗場増設工事 一式	変更 設計概要	

設計概要・その他

岩船保育園（村上市岩船上町7番23号）の手洗い場を増設し、感染症予防を図ります。

- ※ 作業は土日の日中を想定し、仮設間仕切りは想定していません。
 - ・ 3歳児室は既設手洗いシンクを撤去し、収納棚を一部切除して新設シンクの設置とします。
 - ・ 4歳児室は既設手洗いシンクと黒板を撤去し、新設シンクの設置とします。
 - ・ 5歳児室は既設手洗いシンクを撤去し、新設シンクとパーテーションの設置（ピアノ側）とします。
- ※ 岩船保育園の保育の支障とならないよう配慮の上施工してください。
- ※ 工程の調整は、施工業者、岩船保育園、こども課の三者で行います。
- ※ 施工前、施工中に生じた疑義は、随時こども課と協議してください。

工事費総括表

名 称	棟	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
					共通仮設費	諸経費	
岩船保育園 2階 各保育室手洗場増設工事		実 施 ・元・					
		変 更					
工事価格		実 施 ・元・	2,530,000	1,642,150	53,369	834,481	
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
消費税等相当額		実 施 ・元・	253,000				
		変 更					
総 計		実 施 ・元・	2,783,000				
		変 更					
差引増減額							

直接工事内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1.3歳児手洗場		1	式	542,285			
2.4歳児手洗場		1	式	554,360			
3.5歳児手洗場		1	式	545,505			
直接工事費	計			1,642,150			

共通費内訳書

名称	摘要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備考
1. 共通仮設費		1	式	53,369			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	481,357			
一般管理費		1	式	353,124			
計				887,850			