

令和3年度		調査	
山居山配水池等廃止に伴うポンプ設備等電気計装改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手	工事日数 100 日間
	拡村第2号	令和 年 月 日 竣工	
実施設計額	26,653,000 円	工 事 地 名	
変更設計額	円	村上市 泉町ほか 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実 施	LCD監視装置機能増設 N=1.0式 配水池テレメータ盤機能増設 N= 1.0式 送水ポンプ補助継電器盤機能増設 N=1.0式 配水池配水流量指示計更新 N=1.0式		
設計概要	鋼管撤去工 φ200 L=13.7m 鋼管布設工 φ200 L=2.4m	設計概要	

村 上 市

設計変更理由書

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	24,230,000				
	②	⑤=④*0.10	⑧=⑦*0.10	⑪=⑩*0.10	⑭=⑬*0.10
消費税相当額	2,423,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	26,653,000				

本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気設備									
	機器費				式	1		7,200,000	第1号明細書
	直接工事費	輸送費			式	—			
		材料費			式	1		589,100	第2号明細書
		労務費			式	1		3,714,969	第3号明細書
		複合工費			式	1		400,000	第4号明細書
		直接経費			式	1		274,749	
		仮設費			式	1		423,390	
	直接工事費計							5,402,208	
	(機器費+直接工事費)							12,602,208	

本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費	積上げ			式	1		67,293	第5号明細書、第6号明細書
	共通仮設費	率分			式	1		1,579,605	
	現場管理費				式	1		3,288,407	
	据付間接費	技術者			式	1		2,751,200	
	据付間接費	機器			式	1		108,720	
	据付工事原価							13,197,433	
	設計技術費				式	1		987,235	
	工事原価							14,184,668	
	一般管理費	端数整理			式	1		2,845,332	

本 工 事 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	工事価格							24,230,000	
		消費税相当額			式	1		2,423,000	
	本工事費合計							26,653,000	