

令和 3 年度 山北総合体育館ミーティングルームエアコン取替工事		調 査	
		設 計	
工 事 番 号		施 行 地	
		村上市 府屋 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	1,936,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 令和4年 3月 14日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 日	
実 施 (元) 設計概要	ミーティングルームエアコン取替工事 空調設備取替 1.0式	変 更 設計概要	

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
山北総合体育館ミーティ ングルームエアコン取替	元	1,760,000	1,212,940	29,838	517,222	
	実施					
小 計	元	1,760,000				
	実施					
消費税 10%	元	176,000				
	実施					
総 計	元	1,936,000				
	実施					
差引増減額						

直接工事費 内訳書

名 称	摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
エアコン取替工事					
A. 空調設備取替工事	1式	1,186,690			
B. 撤去工事	1式	26,250			
計		1,212,940			

共通費 内訳書

名 称	摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通仮設費	1式	29,838			
諸経費					
現場管理費	1式	269,434			
一般管理費	1式	247,788			
計		547,060			

共通費 内訳明細書

名 称	摘 要	元 設 計 額				変 更 設 計				備 考
		員 数	単 位	単 価	代 価	員 数	単 位	単 価	代 価	
共通費										
										令和3年版公共建築工事積算 基準 改修機械設備 2ヶ月
共通仮設費		1	式		29,838					
現場管理費					269,434					
一般管理費					247,788					
計					547,060					