

令和3年度		調査	
猿沢保育園 保育室及び職員室エアコン設置工事		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 上野 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,069,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	279,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 60日	工事日数 日	
	履行期限 令和 年 月 日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	保育室及び職員室エアコン設置 一式	変更	
		設計概要	

設計概要・その他

猿沢保育園（村上市上野630番地）の保育室及び職員室にエアコンを設置するもの。

- ・ エアコン設置 2台（取替1台、新設1台）
- ・ 既設エアコン 冷媒回収破壊費・撤去処分 1台
- ・ 専用回路増設 1箇所

※ 作業は土日の日中を想定し、仮設間仕切りは想定していません。

※ 猿沢保育園の保育の支障とならないよう配慮の上施工してください。

※ 工程の調整は、施工業者、猿沢保育園、朝日支所 地域振興課 地域福祉室の三者で行います。

※ 施工前、施工中に生じた疑義は、随時 朝日支所 地域振興課 地域福祉室と協議してください。

工事費総括表

名 称	棟	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
					共通仮設費	諸経費	
猿沢保育園 保育室及び 職員室エアコン設置工事		実 施 ・元・					
		変 更 実 施 ・元・					
工事価格		実 施 ・元・	2,790,000	1,923,442	47,316	819,242	
		変 更 実 施 ・元・					
		実 施 ・元・					
		変 更 実 施 ・元・					
		実 施 ・元・					
		変 更 実 施 ・元・					
		実 施 ・元・					
		変 更 実 施 ・元・					
消費税等相当額		実 施 ・元・	279,000				
		変 更 実 施 ・元・					
総 計		実 施 ・元・	3,069,000				
		変 更					
差引増減額							

直接工事内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 空調設備工事		1	式	1,530,072			
2. 電源工事		1	式	251,500			
3. 建築工事		1	式	72,870			
4. 撤去品処分費		1	式	69,000			
直接工事費	計			1,923,442			

共通費内訳書

名称	摘要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備考
1. 共通仮設費		1	式	47,316			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	427,260			
一般管理費		1	式	391,982			
計				866,558			