

令和3年度		調査	
山北中学校屋内運動場水滴落下対策工事		設計書	設計
工事番号		場所	
		村上市 府屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	¥10,758,000 円	円	
契約額	円	円	
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)	(円)	
工事履行日数	令和3年12月22日から令和4年3月21日まで (90日間) 又は履行期限 令和 年 月 日	日間 (付与日数 日間)	履行期限 令和 年 月 日
実施 (元) 設計概要	山北中学校屋内運動場水滴落下対策工事 ・水滴落下対策工事 一式	変更 設計概要	

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
	(1)	(6)	(9)	(12) = (9) × (8) / (3)	(15) = (12) - (6)
本工事費					
本工事費	9,780,000				
消費税相当額	(2) = (1) × 0.10	(7) = (6) × 0.10	(10) = (9) × 0.10	(13) = (12) × 0.10	(16) = (15) × 0.10
消費税相当額	978,000				
工事費計	(3) = (1) + (2)	(8) = (6) + (7)	(11) = (9) + (10)	(14) = (12) + (13)	(17) = (15) + (16)
工事費計	10,758,000				

直接工事費内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	変 更 設 計 額 (A)'	増 減 金 額	備 考
		円	円	円	
1. 直接仮設工事		6,272,470			
2. 排水管工事		528,500			
合計		6,800,970			

共通費内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	変 更 設 計 額 (A)'	増 減 金 額	備 考
共通費		円	円	円	
1. 共通仮設費	1 式	318,965			
2. 諸 経 費					
現場管理費	1 式	1,275,180			
一般管理費等	1 式	1,384,885			
合 計		2,979,030			

共通費内訳明細書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	変 更 設 計 額 (A)'	増 減 金 額	備 考
1 共通仮設費		円	円	円	H31 公共建築工事積算基準 改修建築工事 工期3.0ヶ月
共通仮設費	1 式	318,965			
小 計		318,965			
小 計		318,965			

共通費内訳明細書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	変 更 設 計 額 (A)'	増 減 金 額	備 考
		円	円	円	
2 諸 経 費					
現場管理費	1 式	1,275,180			
一般管理費等	1 式	1,384,885			
小 計		2,660,065			