

令和3年度			調査	
桃川地内消火栓移設取替工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	受神第2号	工事日数 40 日間	竣工	
実施設計額	1,881,000 円		工事地名	
変更設計額			村上市 桃川 地内	
実施請負額				
変更請負額				
実施 工事概要	地上式単口消火栓 φ65設置N=1基 地上式単口消火栓 φ65撤去N=1基 仕切弁N=1基			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

桃川地内消火栓移設取替工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
本工事費	1,710,000				
	②	⑤	⑧	⑪	⑭
消費税等相当額	171,000				
	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
工事費計	1,881,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2021-12-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事 一般交通等の影響あり② *1.2 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		597,206	
労務費	1	式		58,141	
土工	1	式		140,319	
試掘土工	1	式		67,297	
仮設工	1	式		76,200	
【 直接工事費計 】				939,163	
共通仮設費率額	1	式		113,000	
【 共通仮設費計 】				113,000	
【 純工事費 】				1,052,163	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費率額	1	式		341,000	
【 現場管理費計 】				341,000	
【 工事原価 】				1,393,163	
一般管理費率額	1	式		316,837	
【 一般管理費計 】				316,837	
【 工事価格 】				1,710,000	
【 消費税等相当額 】				171,000	
【 工事費計 】				1,881,000	