

令和 03 年度		調査	
市道九日市牧目線区画線設置（ゼロ市債）工事 実施 設計書		設計	
工事番号		施工地	
神道維第2号（臨）		村上市 九日市ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,740,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	区画線工 超速乾溶融型カーリング工 W=30cm A=321.6m ²	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
区画線工			式	1,209,524	
区画線工			式	1,158,724	
区画線工			式	1,158,724	
区画線 超速乾溶融型カラーリング工			一式		
					路側帯カラー表示 車道部 グリーン W=30cm
仮設工					321.6 m2
交通管理工			式	50,800	
交通誘導警備員			式	50,800	
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					4.0 人日
直接工事費				1,209,524	
共通仮設費 (率分)				405,000	
共通仮設費計				405,000	
純工事費				1,614,524	
現場管理費 (率分)				1,162,000	
現場管理費計				1,162,000	
工事原価				2,776,524	
工事原価計				2,776,524	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等				623,476	
一般管理費等				623,476	
計				623,476	
工事価格				3,400,000	