

令和 04 年度		調査	
市道関口3320号線他消雪施設（3005）ポンプ取替工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
朝雪第1号		村上市 関口 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,519,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 04 年 09 月 28 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	消雪施設ポンプ取替 水中ポンプ（消雪パイプ用100mm-15kw-5段）N=1基	変更 設計概要	

設 計 變 更 理 由 書

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備			式	546,366	
製作原価			式	1,090,000	
ポンプ			式	1,090,000	
その他			式	546,366	
据付工事原価			式	546,366	
ポンプ			式	546,366	
その他			式	546,366	
					ポンプ据付け 揚水管深さ44m以下
					1 箇所

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							ポンプ据付(据付工事原価)	
							1	施設
							現場発生品・支給品運搬	
							1	回
							既設井戸蓋、吐出曲管等ストクラップ 控除	
							0.09	t
							交通誘導警備員B	
							3	人日
直接製作費								
						1,090,000		
純製作費								
						1,090,000		
製作原価								
						1,090,000		
直接工事費								
						546,366		
共通仮設費 (率分)								
						158,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						158,000		
純工事費								
						704,366		
現場管理費 (率分)								
						177,000		
現場管理費計								
						177,000		
据付間接費								
						25,000		
間接工事費								
						360,000		
据付工事原価								
						906,366		
工事原価計								
						1,996,366		
一般管理費等								
						293,634		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計								
						293,634		
工事価格								
						2,290,000		