

令和 04 年度		調査	
市道北新保宿田線区画線設置工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神道維第1号（臨）		村上市北新保地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,628,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=257m ・溶融式区画線 L=514m ・高視認性区画線 A=77m2	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
舗装			式	525,102	
区画線工			式	499,102	
区画線工			式	499,102	
熔融式区画線 施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し			一式		
					区画線設置 熔融式手動, 実線 15cm, 白 514 m
高視認性区画線 施工方法区分: 非リブ式(熔融式), 規格・仕様区分: 実線 30cm			一式		
					路側帯カラー表示 車道部、グリーン、W=30cm 77 m2
仮設工			式	26,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	26,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					2 人日
直接工事費					
				525,102	
共通仮設費（率分）					
				176,000	
共通仮設費計					
				176,000	
純工事費					
				701,102	
現場管理費（率分）					
				504,000	
現場管理費計					
				504,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価								
						1,205,102		
工事原価計								
						1,205,102		
一般管理費等								
						274,898		
一般管理費等計								
						274,898		
工事価格								
						1,480,000		