
業 務 内 容 業 務 内 容

村　上　市

変　　更　　設　　計　　理　　由　　書

元

実 　　　 施 高圧気中開閉器更新工事　一式 変　　　  更

1,694,000 円

実　施
請　　負　　額

元

変 更 請 負 額 円

円 新潟県村上市　岩船　地内

契約の日の翌日から 60 日間

元

変 更 設 計 額 円

第 号

実　施
設　　計　　書 施　工　場　所

実施 設計書

調　査
令和４年度村上市民ふれあいセンター高圧気中開
閉器更新工事

設　計



#REF! #REF!

工 事 費 計

（３）＝（１）＋（２） （６）＝（４）＋（５） （９）＝（７）＋（８） （１２）＝（１０）＋（１１） （１５）＝（１３）＋（１４）

1,694,000 0 #REF! #REF! #REF!

消 　費 　税
相 　当 　額

工 事 価 格

(1) (４) (７) (１０)＝（７）×（６）／（３）

154,000 0 #REF!

(１３)＝（１０）－（４）

1,540,000 #REF! #REF! #REF!

(2)=(1)×10％ (５)=(４)×10％ (８)=(７)×10％ (１１)=(１０)×10％ (１４)=(１３)×10％

消　費　税　総　括　表

実　　　　  施 変　　　  　更

設　  　 計 請　  　 負 設　　   計
請　　   負

合　　 計 増　 減 　分



数 量 単位 金 額 数 量 単位 金 額

1 式 1,059,989

1,059,989

1 式 24,136

1 式 232,767

1 式 223,108

480,011

1 式 1,540,000工事価格

計

共通費

共通仮設費

現場管理費

一般管理費等

計

工　事　費　内　訳　書

名称
実 施 元 設 計 変 更 設 計

摘 要

直接工事費

電気設備工事


