

令和4年度		調査	
木質バイオマス発電受電工事		設計書	
工事番号		場所	
		村上市岩船駅前 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,057,000 円	円	
契約額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)	(円)	
工事履行日数	工事日数	75 日間	日間 (付与日数 日間)
	又は履行期限		履行期限 令和 年 月 日
実施 (元) 設計概要	<p>本工事は、神林農村環境改善センターの一部に発電機電源を受電する工事である。</p> <p>●工事概要</p> <p>構造：既存建物 神林農村環境改善センター 鉄筋コンクリート造り2階建て</p> <p>木質バイオマス発電施設から電灯幹線設備を布設して、災害時に非常電源を多目的ホールの一部照明及びコンセントに電気を供給する</p>	変更 設計概要	

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
バイオマス発電受電工事	実施・元	1,870,000	1,237,755	50,624	581,621	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	1,870,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	187,000				
	変 更					
総 計	実施・元	2,057,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
木質バイオマス発電受電工事					
	1式	1,237,755			
直接工事費 計		1,237,755			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	50,624			
2. 諸経費	1式	581,621			
(現場管理経費)		(309,855)			
(一般管理経費等)		(271,766)			
共通費 計		632,245			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					公共建築工事共通費積算基準 平成28年度版 共通費（新営電気設備工事）工期2.5ヶ月
共通仮設費	1式	50,624			
小計		50,624			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	309,855			
一般管理費等	1式	271,766			
小計		581,621			
共通費 計		632,245			