

令和 04 年度		調 査	
防災重点ため池注意喚起看板設置工事(その2) (実施)		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
農ため 第2号		村上市 七湊ほか 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,783,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	看板設置工 ・看板設置(平地) N=1箇所 ・看板設置(山間地) N=3箇所	変 更  設計概要	

# 工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事						
農道工	直接工事費(仮設工を除く)					
0	省略			式	1,062,000	
付帯施設工						
				式	1,062,000	
標識工						
0	省略			式	1,062,000	
標識板	大沢堤					
0	省略			式	323,000	
	標識柱・基礎設置工事 W1800*H900(平地用) 複柱式(基礎共)φ76.3φメッキ 見積単価	1		基		
0	省略					
	標識板設置(新設) ※2㎡未満、夜間無、裏面無 見積単価	1.62		m2		
0	省略					
	看板材料費 W1800*H900 t2アルミ基板高リブ、IJP仕上げ 見積単価	1		基		
0	省略					
	デザイン校正費 見積単価	1		点		
0	省略					

# 工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
	標識板 大湖堤、沢田堤、とら堤					
0	省略			式	739,000	
	標識柱・基礎設置工事 W900*H450（山間地用） 複柱式（基礎共）φ60.5φメッキ 見積単価	3		基		
	標識板設置（新設） ※2㎡未満、夜間無、裏面無 見積単価	1.20		m2		
	看板材料費 W900*H450 t2アルミ基板高リブ、IJP仕上げ 見積単価	3		基		
	デザイン校正費 見積単価	3		点		
直接工事費(仮設工)						
				式	220,000	
仮設工						
				式	220,000	
砂利舗装工						
0	省略			式	64,000	
敷砂利						
0	省略			式	64,000	

# 工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
0 省略	砂利舗設 (機械) 2.0m以上2.5m未満 敷均し 敷砂利厚10cm	100		m <sup>2</sup>		
0 省略	安全費			式	156,000	
0 省略	交通誘導警備員			式	156,000	
0 省略	交通誘導警備員B			人		
直接工事費					1,282,000	
現場環境改善費		1		式	16,000	
共通仮設費 (率分)					202,000	
共通仮設費計					218,000	
純工事費					1,500,000	

# 工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費 (率分)						548,000		
現場管理費計						548,000		
間接工事費						766,000		
工事原価						2,048,000		
一般管理費等						482,000		
契約保証費						0		
一般管理費等						482,000		
工事価格						2,530,000		
消費税相当額						253,000		



