

令和4年度 村上市屋内遊び場屋根修繕工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 上助測 地内	
	実施・元	変更	
設計額	6,116,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	工事日数 62日	工事日数 日	
	履行期限 令和4年9月26日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	屋内遊び場屋根修繕工事 一式	変更 設計概要	

工事費総括表

名 称	棟	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
					共通仮設費	諸経費	
村上市屋内遊び場 屋根改修工事		実 施 ・元・					
		変 更					
工事価格		実 施 ・元・	5,560,000	3,929,260	150,097	1,480,643	
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
消費税等相当額		実 施 ・元・	556,000				
		変 更					
総 計		実 施 ・元・	6,116,000				
		変 更					
差引増減額							

直接工事内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 仮設工事		1	式	1,637,500			
2. 屋根葺替え工事		1	式	2,291,760			
直接工事費	計			3,929,260			

共通費内訳書

名称	摘要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備考
1. 共通仮設費		1	式	150,097			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	668,198			
一般管理費		1	式	812,445			
計				1,630,740			