

令和 4 年度 南大平地区農業集落排水処理施設機能強化（管路）工事 設計書		調 査	
		設 計	
工 事 番 号		施 行 地	
集排南第3号		村上市 南大平 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,398,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	( 円 )	( 円 )	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 令和 4 年 11 月 30 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	管路施設 マンホール蓋取替工 1.0箇所	変 更	
		設計概要	
村上市			
設 計 変 更 理 由			

# 工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木工事						X1000
管路工事						Y0001
	0 省略	1	式	1,072,000	1,072,000	工種 第0001号内訳表
直接工事費					1,072,000	
共通仮設費（率分）					172,000	
共通仮設費計					172,000	
純工事費					1,244,000	
現場管理費（率分）					518,000	
現場管理費計					518,000	
間接工事費					690,000	



# 工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計					2,180,000	
消費税相当額計					218,000	
工事費計					2,398,000	