

令和 4 年度		調査	
上海府デイサービスセンター 軒天及び排煙オペレーター改修 工事 実施設計書		設計	
工事日数 105 日間		令和 4 年 7 月 27 日 着工	
		令和 4 年 11 月 8 日 竣工	
実施元設計書	5,335,000 円	施工場所	
変更設計書	円	村上市 野潟 地内	
実施元請負額	円		
変更請負額	円		
実施元設計概要	軒天改修及び排煙オペレーター修繕 1.0 式		

村 上 市



## \*\*本工事費\*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 軒天改修工事	1.0	式		3,121,890	
2. 排煙オペレーター修繕	1.0	式		97,750	
直接工事費				3,219,640	
共通仮設費 工期3.5ヶ月	1.0	式		153,898	
現場管理費 工期3.5ヶ月	1.0	式		762,756	
一般管理費	1.0	式		713,706	
小計				4,850,000	
3. 消費税	10.0	%		485,000	
合計				5,335,000	