

令和4年度		調査	
瀬波排水機場ポンプ吐出管改修工事（実施）		設計書	設計
工事番号		場所	
		村上市 瀬波新田町 地内	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, black 49%, black 51%, transparent 51%);"></div> </div>		実施・元	変更
		設計額	33,022,000 円
契約額 (内消費税)		円 (円)	円 (円)
履行日数		工事日数 235 日間 又は履行期限 令和 年 月 日	日間 (付与日数 日間) 履行期限 令和 年 月 日
実施 (元) 設計概要	ポンプ吐出管改修 N=2 箇所	変更 設計概要	

工事費(実施)内訳書

項目名称	規格	実施元設計				変更設計				摘要	
		単位	数量	単価	金額	単位	数量	単価	金額	実施元設計	変更設計
機器単体費		式	1.00		14,861,000					第1号明細書	
材料費		式	1.00		1,976,200					第2号明細書	
輸送費		式	1.00		280,000					第3号明細書	
労務費		式	1.00		2,062,611					第4号明細書	
複合工費		式	1.00		399,192					第5号明細書	
機械経費		式	1.00		215,000					第6号明細書	
仮設工		式	1.00		2,363,346					第7号明細書	
直接工事費計					22,157,349						
共通仮設費		%	18.33		1,337,000					千円未満四捨五入	
現場管理費		%	22.42		1,936,000					千円未満四捨五入	
設計技術費		%	3.83		974,000					千円未満四捨五入	
一般管理費等		%	13.71		3,620,000					千円未満切捨	
工事価格		式			30,020,000					1万円未満切捨	
消費税相当額		%	10.00		3,002,000						
本工事費					33,022,000						