

令和 04 年度		調査	
市道釜杭・カニ平線他消雪施設（1010）井戸洗浄工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
朝雪第3号		村上市 笹平 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,970,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	井戸洗浄工 ペーリング+スリッピング作業 N=3日 簡易揚水試験 N=2日	変更 設計概要	

設 計 變 更 理 由 書

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備					
井戸洗淨工			式	1,067,408	
ポンプ			式	1,067,408	
井戸洗淨			式	963,408	
					さく井機械組立・解体 機械の規格：小型 1 式
					ポンプ引上げ 11kw以下 引上げは洗淨作業の機械使用。 1 箇所/日
					ベアリング+スリーブ作業 井戸φ300 50m以内 3 日
					ポンプ据付け 11kw以下 据付は洗淨作業の機械使用。 1 箇所/日

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	104,000	
交通誘導警備員					
			式		
直接工事費					交通誘導警備員B
					8 人日
技術管理費				1,067,408	
			式	305,680	
共通仮設費 (率分)					簡易揚水試験 7.5kw以下 洗淨前後
					2 日
共通仮設費計				307,000	
				612,680	
純工事費					
				1,680,088	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費 (率分)				420,000	
現場管理費計				420,000	
据付間接費				47,000	
間接工事費				1,079,680	
据付工事原価				2,147,088	
工事原価計				2,147,088	
一般管理費等				552,912	
一般管理費等計				552,912	
工事価格				2,700,000	