

請負工事費内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---|-----|---|-----|-----------|-----|
| *** 請負工事費 *** | | | | | |
| 開設・改築 | | | | | |
| 溝渠工 | | | | 1,640,491 | |
| 排水施設 | | | | | |
| 歩道暗渠工 | | | | 1,568,241 | |
| 山腹暗渠据付 シングル構造 φ100 小運搬：50m超200m以下 掘削断面積：0.5㎡以下 | 150 | | m | | |
| ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離10.5km 2t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土） | 21 | | m3 | | |
| 一式施工 残土処分費 第3種 ほぐし換算 | 21 | | m3 | | |
| その他費用 | | | | | |
| | | | | 72,250 | |

請負工事費内訳表

| | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|---------------|--|------|---|----|---|---|-----------|---|---|
| 仮設 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 72,250 | | |
| | 仮設用敷鉄板設置・撤去 | | | | | | | | |
| | | 94.5 | | m2 | | | | | |
| | 仮設用敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日数30日 | | | | | | | | |
| | | 21 | | 枚 | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,640,000 | | |
| 運搬費 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | | 187,000 | | |
| 運搬費 | | | | | | | | | |
| | 仮設材運搬費（運輸局） 製品長12m以内、L=10kmまで 冬期割増（12月1日～3月31日：2割増） 運搬質量33.6t | 1 | | 式 | | | | | |
| | 仮設材積み込み・取卸し 基地～現場～基地（積卸各2回） 仮設材重量16.8t | 1 | | 式 | | | | | |
| 共通仮設費（ 率分） | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 177,000 | | |

請負工事費内訳表

| | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|-------------------------|--------------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 共通仮設費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 364,000 | | |
| 純工事費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,004,000 | | |
| 現場管理費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 854,000 | | |
| 工事原価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,858,000 | | |
| 工事原価計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2,858,000 | | |
| 一般管理費等 (契約保証費 除く) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 672,000 | | |
| 契約保証費 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 672,000 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,530,000 | | |