

特定空家等(荒川地区) 解体工事		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市藤沢295-8	
	実 施・元	変 更	
設 計 額	3,421,000 円	円	
契 約 額	円	円	
(内 消 費 税 額)	311,000 円	円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 60 日	日間	
実施 (元) 設計額	特定空家等(荒川地区)解体工事 1. 仮設工事 一式 2. 解体撤去及び分別積込み工事 一式 3. 運搬処分費 一式	変更 設計	

特定空家等(荒川地区) 解体工事設計内訳書
工事総括表

種目	科目	摘要	実施元設計		変更設計		備考
			計	合計	計	合計	
	直接工事費計			2,197,048			
	共通仮設費	3.82%		83,927			算定式より4.24%×補正0.9=3.82
	純工事費			2,280,975			
	現場管理費	16.38%		373,623			
	工事原価			2,654,598			
	一般管理費	17.24%		455,402			
	工事価格			3,110,000			
	消費税	10%		311,000			
	工事費合計			3,421,000			

直接工事費内訳書

種目	科目	摘要	実施元設計				変更設計				備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
	特定空家等(荒川地区)解体工事										
1	仮設工事		1	式		493,200					
2	解体撤去及び分別積み込み工事		1	式		1,236,096					
3	運搬処分費		1	式		467,752					
	直接工事費計					2,197,048					