

特定空家等(神林地区) 解体工事		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市塩谷1325-11・34	
	実 施・元	変 更	
設 計 額	4,906,000 円	円	
契 約 額	円	円	
( 内 消 費 税 額 )	446,000 円	円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 60 日	日間	
実施 (元) 設計額	特定空家等(神林地区)解体工事 1. 仮設工事 一式 2. 解体撤去工事 一式 3. 積込み運搬 一式 4. 石綿混入建材類撤去及び処分 一式 5. 処分費 一式	変更  設計	

特定空家等(神林地区) 解体工事設計内訳書  
工事総括表

種目	科目	摘要	実施元設計		変更設計		備考
			計	合計	計	合計	
	直接工事費計			3,149,876			
	共通仮設費	3.82%		120,325			算定式より4.24%×補正0.9=3.82
	純工事費			3,270,201			
	現場管理費	16.38%		535,658			
	工事原価			3,805,859			
	一般管理費	17.24%		654,141			
	工事価格			4,460,000			
	消費税	10%		446,000			
	工事費合計			4,906,000			

