

保内小学校災害復旧建築工事		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市下鍛冶屋 地内	
	実 施・元	変 更	
設 計 額	46,706,000 円	円	
契 約 額	円	円	
(内 消 費 税 額)	4,246,000 円	円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 90日	工事日数	
	履行期限	履行期限	
実施 (元) 設計概要	保内小学校災害復旧 建築工事 一式	変更 設計概要	

様式 1 - 1

1. 工 事 費 総 括 表

No. 1

名 称	棟	直接工事費と 共通費の合計 A	直 接 工 事 費	共 通 費		A の 内 訳	
				共通仮設費	諸 経 費	対 象 経 費	対 象 外 経 費
		円	円	円	円	円	円
保内小学校災害復旧 建築工事	1	42,460,000	32,771,193	1,117,497	8,571,310		
消費税相当額 (10%)		4,246,000					
建築工事 計		46,706,000					

No. 1

2. 共通費内訳書

No. 2

名 称	規 格 ・ 品 質	数量・単位	単 価	金 額	備 考	対 象 外 経 費		
						理 由	数 量	金 額
			円	円				
1. 共通仮設費		1 式		1,117,497				
2. 諸 経 費	現場管理費	1 式		3,209,258				
	一般管理費	1 式		5,362,052				
共 通 費 計				9,688,807				

3. 直接工事内訳書

No. 3

名 称	規 格 ・ 品 質	数量・単位	単 価	金 額	備 考	対 象 外 経 費		
						理 由	数 量	金 額
保内小学校災害復旧 建築工事	直接工事費		円	円				
1 直接仮設工事		1 式		1,943,980				
2 内外装		1 式		30,229,893				
3 電気設備工事		1 式		20,520				
4 機械設備工事		1 式		576,800				
直接工事費 合 計				32,771,193				