

保内小学校災害復旧グラウンド工事		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市下鍛冶屋 地内	
	実 施・元	変 更	
設 計 額	75,548,000 円	円	
契 約 額	円	円	
(内 消 費 税 額)	6,868,000 円	円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 90日	工事日数	
	履行期限	履行期限	
実施 (元) 設計概要	保内小学校災害復旧 グラウンド工事 一式	変更 設計概要	

様式 1 - 1

1. 工事費総括表

No. 1

名 称	棟	直接工事費と 共通費の合計 A	直接工事費	共 通 費		A の 内 訳	
				共通仮設費	諸 経 費	対 象 経 費	対 象 外 経 費
		円	円	円	円	円	円
保内小学校災害復旧 グラウンド工事	1	68,680,000	40,062,420	3,605,617	25,011,963		
消費税相当額 (10%)		6,868,000					
建築工事 計		75,548,000					

No. 1

2. 直接工事内訳書

No. 2

名 称	規 格 ・ 品 質	数量・単位	単 価	金 額	備 考	対 象 外 経 費		
						理 由	数 量	金 額
保内小学校災害復旧 グラウンド工事 直接工事費			円	円				
A. グラウンド工事								
1 土工事		1 式		1,229,280				
2 グラウンド舗装工事		1 式		22,510,560				
3 災害土砂		1 式		1,010,610				
4 付帯施設工		1 式		1,015,810				
計				25,766,260				
B. インフィールド工事								
1 土工事		1 式		3,328,160				
2 天然芝工		1 式		10,848,600				
計				14,176,760				

2. 直接工事内訳書

No. 3

名 称	規 格 ・ 品 質	数量・単位	単 価	金 額	備 考	対 象 外 経 費		
						理 由	数 量	金 額
C. 散水設備工事			円	円				
1 散水設備工事		1 式		119,400				
計				119,400				
直接工事費 合計				40,062,420				

3. 共通費内訳書

No. 4

名 称	規 格 ・ 品 質	数量・単位	単 価	金 額	備 考	対 象 外 経 費		
						理 由	数 量	金 額
			円	円	<small>※令和4年2月版土木工事費積算要領及び基準の運用 土木工事(公園) 工期3.0か月</small>			
1. 共通仮設費		1 式		3,605,617				
2. 諸 経 費	現場管理費	1 式		14,406,085				
	一般管理費	1 式		10,605,878				
共 通 費 計				28,617,580				