

保内小学校インターロッキング他復旧工事		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市下鍛冶屋 地内	
	実 施・元	変 更	
設 計 額	8,206,000 円	円	
契 約 額	円	円	
(内 消 費 税 額)	746,000 円	円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 90日	工事日数	
	履行期限	履行期限	
実施 (元) 設計概要	保内小学校インターロッキング他復旧工事 一式	変更 設計概要	

1. 工事費総括表

No. 1

名 称	棟	直接工事費と 共通費の合計 A	直接工事費	共 通 費		A の 内 訳	
				共通仮設費	諸 経 費	対 象 経 費	対 象 外 経 費
		円	円	円	円	円	円
保内小学校インターロッキング他 復旧工事	1	7,460,000	5,058,345	251,905	2,149,750		
消費税相当額 (10%)		746,000					
建築工事 計		8,206,000					

No. 1

2. 直接工事内訳書

No. 2

名 称	規 格 ・ 品 質	数量・単位	単 価	金 額	備 考	対 象 外 経 費		
						理 由	数 量	金 額
			円	円				
1 フェンス復旧工事		1 式		1,683,125				
2 インターロッキングブロック工		1 式		3,030,120				
3 機械設備工事		1 式		345,100				
直接工事費 計				5,058,345				

3. 共通費内訳書

名 称	規 格 ・ 品 質	数量・単位	単 価	金 額	備 考	対 象 外 経 費		
						理 由	数 量	金 額
			円	円	※平成28年度12月版公共建築工事共通費積算基準 改修建築工事 工期3.0か月			
1. 共通仮設費		1 式		251,905	5,058,345 × 4.98%			
2. 諸 経 費	現場管理費	1 式		1,072,139	(5,058,345+251,905) × 20.19%			
	一般管理費	1 式		1,077,611	(5,058,345+251,905+1,072,139) × 16.90%以内			
共 通 費 計				2,401,655				