

令和5年度 村上南小学校防草シート工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 南町二丁目 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,807,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和5年4月26日から令和5年7月14日まで	日間	
実施 (元) 設計	村上南小学校防草シート工事 一式 ・ 施工箇所整地 ・ 既存シートの撤去・処分 ・ 新品シートの敷設工事	変更  設計	

## 特記仕様書

### 1. 工事にあたっての注意事項

- 学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- 授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。
- 既存の防草シートに使用されている留めピンについて、学校での利用を計画しているため破棄せずに学校に引き渡すこと。
- 防草シートの既設箇所との差異がないような施工に務めること。

### 2. その他

- 工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

## 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9) × (8) / (3)	(15)=(12) - (6)
本工事費	4,370,000				
消費税相当額	(2)=(1) × 0.10	(7)=(6) × 0.10	(10)=(9) × 0.10	(13)=(12) × 0.10	(16)=(15) × 0.10
消費税相当額	437,000				
工事費計	(3)=(1) + (2)	(8)=(6) + (7)	(11)=(9) + (10)	(14)=(12) + (13)	(17)=(15) + (16)
工事費計	4,807,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
外周法面防草シート工事	実施・元	4,370,000	2,969,200	131,274	1,269,526	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元					
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元					
	変 更					
総 計	実施・元					
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
外周法面防草シート工事					
1. 除草作業	1式	206,500			
2. 既設シート撤去・処分	1式	146,800			
3. 防草シート敷設工事	1式	2,615,900			
直接工事費 計		2,969,200			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	131,274			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	632,074			
一般管理費	1式	637,452			
共通費 計		1,400,800			